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一、项目基本情况
主楼消防监控室旁的气瓶间共有38瓶IG541灭火气瓶需送厂检测和重新充装作业并提供第三方检测报告。
二、采购范围
1、按工程量清单及相关要求安装、调试、验收。
2、工程管理服务。
三、项目具体要求
1、资质要求：具有《消防技术服务机构资质证书》、消防设施工程专业承包二级。
[bookmark: _GoBack]   2、投标单位须提供本项目具体施工方案。
3、施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求。
4、本项目要求施工工期(含出具第三方检测报告)为14个日历天完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用。

附件：工程量清单。
                                   运行管理部
2022年12月21日


	IG541气瓶检测和充装工程量清单

	

	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	
	IG541钢瓶检测
	1、气瓶瓶号登记、气瓶标志标识、状态检查、瓶内残余气体处理
2、瓶头阀拆卸、检验、清洗
3、气瓶内外表面除锈处理、外观检查、声响检查
4、瓶口螺纹检查
5、气瓶内部检查、重量与容积测定、液体耐压试验
6、壁厚测定与强度校核、气瓶内部烘干处理
7、瓶头阀检修装配
8、气密性测试、耐压强度试验
9、瓶帽检验及安装
10、喷涂、印字、打铳检验标志、喷涂检验色标
11、出具检验报告、检验合格气瓶入库
	瓶
	38

	2
	
	IG541灭火剂充装
	
	瓶
	38

	3
	
	容器阀维修
	DN6-DN16
	瓶
	38

	4
	
	第三方检测运费(来回2次)
	
	次
	2

	5
	
	更换O型圈
	
	个
	38

	6
	
	更换刺针膜片
	
	个
	38

	7
	
	更换尼龙垫片
	
	个
	38

	8
	
	运输费(包含来回)
	
	次
	2

	9
	
	拆卸、安装、搬运
	
	瓶
	38



